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CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI MAESTRAL
SIZGORICEVA 4
5.10.2023 Split

URBR: 1752/23

Poziv za dostavu ponuda za nabavu:

Usluga izrade projektne dokumentacije i projektantskog nadzora za Projekt rekonstrukcije:
Gunduliceva

A. OPCIDIO
Narucitelj:
Centar za pruZanje usluga u zajednici Maestral
Jurja SiZgori¢a 4, 21000 Split
OIB: 97141575055
WEB: www.ddmaestral.hr

Kontakt osoba:
Maja Letilovi¢ 021/539-157
Voditeljica odjela administrativno-racunovodstvenih poslova
Evidencijski broj nabave:
2023-41
Procijenjena vrijednost nabave:

15.000,00 eura (bez PDV-a)
Vrsta postupka javne nabave:

Postupak jednostavne nabave roba, usluga i radova

B. PREDMET NABAVE

Predmet nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije i projektantskog nadzora za Projekt
rekonstrukcije: Gunduli¢eva. Rekonstrukcija postojecih prostorija za potrebe pruzanja usluga Centra
Maestral. Prostorije se protezu na cca 322 m2 neto povrsine te ih je potrebno u potpunosti prilagoditi
potrebama pruZanja usluge smjestaja za djecu od 0-3 godine. Za potrebe projekta izradena je tlocrt
postojeceg stanja i planiranog zahvata koji je sastavni dio ovog poziva i predstavlja osnovu za daljnju

izradu projektne dokumentacije.

0OIB: 97141575055
MB: 3118606
IBAN: HR1023900011100024990
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Opis nabave: Koli¢ina i specifikacija predmeta nabave su odredeni troskovnikom i tehnickim
specifikacijama (Prilog 1_ponudbeni list).

Troskovnik:

Predmet nabave sukladno troSkovniku obuhvaca stavku lzrada projektne dokumentacije i projektantski
nadzor:

» izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekti te projekt opreme),

* ishodenja potrebnih suglasnosti, misljenja, uvjeta, potvrda, pisanih izvjes¢a o kontroli glavnog
projekta i dozvola,

* izrade troskovnika za raspis javne nabave za izvodenje radova,

* sudjelovanja u postupku javne nabave radova objekta koji je predmet projektiranja,

e izrade plana izvodenja radova u fazi projektiranja i vrienja usluge koordinatora u fazi
projektiranja,

¢ vrienja usluge projektantskog nadzora tijekom cijelog perioda izvodenja radova (ukljucujuci
eventualno produZenje rokova izvodenja radova i opremanja), a sve sukladno Projektnom
zadatku iz priloga ove dokumentacije o nabavi.
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Tehnicke specifikacije:

Isprave | op¢i prilozi sukladno Pravilniku o obveznom sadriaju i opremanju projekata gradevina.
Tehnicki opis planiranog zahvata

Kvantifikacijski podaci

Graficki prikaz planiranog zahvata

Idejno rjesenje

Izraden na temelju idejnog rjedenja i uskladen s istim.

Ispravei opdi prilozi sukladno Pravilniku o obveznom sadraju | opremanju projekata gradevina.
Tehnicko rjeSenje gradevine | dokaz ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu, kao i drugih zahtjeva prema relevantnok zakonskoj regulativi i posebnih propisa te tehniékih
specifikacija.

Glavni projekt projekt minimalno sadrii:

- Glavni arhitektonski projekt,

- Glavni gradevinski projekt konstrukcije, (ako je potrebno)

- Glavni projekt vodoinstalacijei kanalizacije,

- Glavni projekt strojarskih (termotehniékih) instalacija,

- Glavni projekt el ektrotehniékih instalacija,

- Glavni projekt vatrodojave,

- Strojarski projekt vodovoda, kanalizacije, ventilacije i klimatizacije

- Elektrotehnicki projekt (projekt elektrotehniékih instalacija i projekt sustava za dojavu potara)
- Elaborat ocjene postojeceg stanja nosive konstrukcije

- Elaborat zastite od poZara

- Elaborat za$tite na radu

Glavni projekt

Izraden na temelju glavnog projekta i uskladen s istim.

Isprave i op¢i prilozi sukladno Pravilniku o obveznom sadr#aju i opremanju projekata gradevina. lzvedbeni projekt minimalno sadrii:
ARHITEKTONSKI PROJEKT

- Izvedbeni arhitektonski projekt

- lzvedbeni gradevinski projekt konstrukcije (po potrebi)

- Tehni&ki opls planiranog zahvata

- Posebni tehni&ki uvjeti gradnje

- Kvantifikacijski podaci

- Graficki prikaz

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANIJA KVALITETE

Izvedbeni projekt
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Ishodenja potrebnih
suglasnosti, midljenja,
uvjeta, potvrda, pisanih
izvjeica o kontroli
glavnog projekta i dozvola

|zrada troskovnika za
raspis javne nabave za
izvodenje radova i
opremanja

Sudjelovanje u postupku
javne nabave radova
objekta koji je predmet
projektiranja

U okviru izrade projektne dokumentacije Prufatelj je obvezan ishoditi posebne uvjete javnopravnih tijela, sukladno obavijesti o posebnim uvjetima izdanim od strane
Odjela za prostorno uredenje i prihvac¢enom idejnom rjedenju od strane Naru€itelja, ishoditi potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izraden u skladu s posebnim
uvjetima, ishoditi sva pisana izvje3¢a o kontroli glavnog projekta (s ukladno zakonskim propisima, a koja idu na teret Naruéitelja), izraditi sve potrebne dopune zahtjeva za
eventualna

ishodenje dozvola.

Pruzatelj usluge je odgovoran da projekt koji jeizradio ispunjava propisane uvjete, da je gradevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom/uvjetima za gradenje
propisanim prostornim planom, te da ispunjava temeljne (bitne) zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete.

\zrada raéuna koligina kao osnove za sastavljanje troékovni&kih opisa radova i opremanja uz primjenu projektnih rjedenja ostalih struka u projektiranju.

lzrada troékovnika s opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te opéimi posebnim uvjetima za pojedine vrste radova i
opremanja.

Usuglaavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju.

lzrada trodkovnika (u pdf i excel formatu) kao podloge za provedbu nabave radova, usluga i robe.

Priprema dokumentacije za provedbu natje¢aja, izrada opisa radova te opéih i posebnih uvjeta gradenja

U okviru izrade projektne dokumentacije odabrani ponuditelj je u obvezi sudjelovati u budu¢em postupku nabave radova Projekta rekonstrukcije: Gundulic¢eva, u smislu
davanja odgovora i pojainjenja na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata vezane uz projektnu dokumentaciju i ocjenu jednakovrijednosti ponudenih materijala i
opreme. U fazi objave poziva na nadmetanje, projektant je obvezan davati pisane odgovore i pojainjenja na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata, koji su u svezi s
projektom, a koji ée biti upuceni iskljuivo od Narutitelja. Rok za dostavu odgovora i pojasnjenja bit ¢e odreden zahtjevom Narugitelja. Zadani rokovi bit ¢e uvjetovani
obvezom Naruitelja da stavi odgovor na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima unutar zakonskih rokova. Odgovori i pojainjenja moraju biti precizni i
konkretni, bez paualnih i opéenitih navoda. U fazi pregleda ponuda, ukoliko se nude jednakovrijedni proizvodi,

projektant je obvezan utvrditi jednakovrijednost ponudenih proizvoda, sukladno kriterijima jednakovrijednosti raspisanim u trodkovnicima, te izdati ofitovanje o
jednakovrijednosti ponudenog materijala i opreme u roku do pet (5) dana od primitka pisanog za htjeva Narutitelja.

Otitovanje o jednakovrijednosti bit ¢e sastavni dio Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

Projektant je obvezan izraditi trodkovnike | tender dokumentaciju za sve projektom predvidene radove za potrebe provodenja postupka javne nabave radova sukladno
projektnoj dokumentaciji koja €ini predmet ove nabave, sukladno navedenim uputama, odnosno odredbama Zakona o javnoj nabavi, kao i ostalim pozitivnim propisima
koji ureduju podrucje javne nabave.

TroZkovnik je obvezno izraditi i dostaviti u digitalnom obliku (Excel). U slu€aju potrebe uskladivanja troskovnika sa odredbama Zakona o javnoj nabavi, u fazi pripremei
provedbe postupka javne nabave radova za objekte koji su predmet projektiranja, projektant je obvezan, o svom trodku, postupiti sukladno uputama Narucitelja, u roku
odredenim od strane Narucitelja.
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lzrada plana izvodenja
radova u fazi
projektiranja i vrienja
usluge koordinatora u fazi
projektiranja

Obavljanje usluge
projektantskog nadzora
tijekom cijelog perioda
izvodenja radova
(ukljutujuéi eventualno
produzenje rokova
izvodenja

radova i opremanja).

Ako u projektiranju sudjeluje vide projektanata, glavni projektant odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata i to za:
- koordinaciju aktivnosti medu svim sudionicima pojedine faze projektiranja,

-izradu i provedbu terminskih planova izrade projekata,

-izvrienje u zadanim rokovima u ime svih projektanata,

- tehnigko sadr#ajnu kvalitetu svih vrsta projekata,

- provjeru usluga projektiranja svih struka u pogledu tehnigke ispravnosti i ispunjenja projektnih zadataka,

- provjera i uskladenje trofkovnika svih projektanata,

- objedinjeno izvjedtavanje Naruéitelja,

- realiziranje zahtjeva Naruéitelja u odnosu na projektante svih struka.

Projektantski nadzor obuhvaca slijedeée poslove:

-davanje miljenja i odobrenja te ovjera nacrta - projekta tehnologije izvedbe i radioni¢kih nacrta izradenih po izvodacu

-tumacenje i pojadnjenje izvodadu nejasnoéa vezanih na projektnu dokumentaciju

- procjenu i kontrolu izvedbe radova i njihove uskladenosti s projektom

- ofitovanje o eventualnim dodatnim radovima potrebnim za izvedbu prema nalogu naruéitelja ili nadzora

- izrada troskovnika o dodatnim radovima i dostavu istih narucitelju uz detaljno obrazloZenje, ako su isti nuini za izvodenje iz razloga tehnitke ispravnosti i
funkcionalnosti objekta

- pravovremeno dostavljanje detalja naruéitelju i izvoda&u tijekom izvodenja, te verifikacija istih

- sudjelovanje u radu Komisije za tehnicki pregled

Obaveza obavljanja projektantskog nadzora traje za vrijeme izvodenja radova do primopredaje zgrade na koriitenje krajnjem korisniku, odnosno do prihvacanja zavrinog
izvjeS¢a i odnosi se osim na arhitekta i na projektante ostalih struka (staticar, projektant elektroinstalacija, projektant strojarstva...).

Projektant je u obavljanju ugovorenog projektantskog nadzora obavezan obi¢i gradiliite tijekom izgradnje:

- na tjednim koordinacijskim sastancima,

- te po traZenju glavnog inZenjera gradiliita zbog pravovremenog definiranja detalja za izvoden]e (kako ne bi do3lo do zastoja u izvodenju radova), a u

slu¢ajevima rjeSavanja nedostataka u projektu.

Podatke o obavljenom tjednom pregledu na gradiliitu Projektant upisuje u gradevinski dnevnik. )
Projektant je u obvezi, bez odgadanja, obavijestiti Na ruéitelja i izvodaca radova o svim greskama nastalim tijekom izvedbe, a posebice o onima koje odstupaju od projektne
dokumentacije. .
Tijekom izvodenja radova, ukoliko se ustanovi manjkavost projektne dokumentacije, odnosno dode do odstupanja od glavnog projekta a sve zbog neuskladenosti projekata i
stvarnog stanja, projektant se obvezuje, o svom troku, izvriti korekciju projektne dokumentacije potrebnu za nesmetano izvodenje radova, u roku od 3 dana od dana kada
mu je dostavi naruéitelj, odnosno izraditi projekt izvedenog stanja.
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Nacin dostave finalne usluge:

Pruzatelj je obvezan kona¢nu projektnu dokumentaciju izraditi i isporuciti Narucitelju u pisanom,
grafickom i elektronskom obliku selektiranu po funkcionalnim i posebno uvezanim cjelinama na
slijedeci nacin:
e glavni projekt u pisanom obliku u 6 primjeraka,
e izvedbeni projekt u pisanom obliku u 6 primjeraka,
e troskovnici u pisanom obliku u 6 primjerka (graficke prikaze koji su sastavni dio troskovnika u
6 primjeraka),
e osim u pisanom obliku, Pruzatelj je obvezan svu projektnu dokumentaciju izraditi i isporuciti
Naruditelju u digitalnom obliku (DWG, AutoCAD,Excel, Word).

Rok pruianja usluge:

Rok pruzanja usluge zapocinje danom sklapanja ugovora odnosno na dan kada ga potpise posljednja
ugovorna strana te zavriava urednim izvrienjem svih ugovornih obveza.

Ugovorne obveze smatraju se uredno izvrSenima na dan primopredaje buducih rekonstruiranih
prostorija na koridtenje krajnjem korisniku, odnosno na dan prihvacanja Zavrinog izvjes¢a o
projektantskom nadzoru.

Ocekivano trajanje ugovora: 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Rok za izradu projektne dokumentacije je 60 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora i to po
fazama kako slijedi:

e 15 kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora za izradu idejnog rjesenja
(tekstualni dijelovi projekta, grafiki prilozi) u papirnatom i digitalnom obliku.

e 30 kalendarskih dana od dobivanja suglasnosti na idejno rie$enje u papirnatom i digitalnom
obliku za izradu glavnog projekta.

e 15 kalendarskih dana od ishodenja suglasnosti javnopravnih tijela.

U rok izvréenja ugovora ne ubrajaju se dani potrebni za davanje suglasnosti od strane Narucitelja, kao
niti dani potrebni za ishodenje potrebnih potvrda, dozvola, misljenja ili suglasnosti nadleZnih tijela na
koje izvriitelj ne¢e moci utjecati pri éemu se pisanim putem mora dokazati trajanje istih (npr. dostava
Narutitelju potvrde o predaji zahtjeva nadleznim tijelima, odnosno podneska kojim se poZuruje
postupanje po zahtjevu ukoliko se zatrazeno ne dobije u primjerenom roku) kao niti vrijeme od
zavréetka usluge projektiranja do pocetka postupka javne nabave radova.

Pruzatelj ¢e za vrijeme trajanja buduceg otvorenog postupka javne nabave radova na rekonstrukciji
prostorija na Gunduli¢evoj 32 davati odgovore i pojasnjenja na upite zainteresiranih gospodarskih
subjekata vezane uz Troskovnik, projektnu dokumentaciju te ocjenjivati jednakovrijednost ponudenih
materijala i opreme.
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Uslugu projektantskog nadzora Pruiatelj ¢e pruzati tijekom izvodenja radova na rekonstrukciji
prostorija obuhvacenih projektom do primopredaje zgrade na koristenje krajnjem korisniku, odnosno
do prihvacanja zavrinog izvjesca.

Vrsta ugovora: Nabavu predmeta nabave sa odabranim ponuditeljem Ustanova ¢e provesti putem
sklapanja ugovora.

Rok pladanja: 30 dana od ispostave e racuna.

Kriterij za odabir ponude: najniza cijena.

Specifikacije i koli€ine traZene robe: Detalji navedeni unutar Ponudbenog lista koji je sastavni dio ovog
Poziva na dostavu ponude

Nacéin dostave ponude: Ponudu, odnosno popunjeni i ovjereni Ponudbeni list potrebno je dostaviti
putem maila (korisnik213@socskrb.hr) ili fizicki na adresu: Centar Maestral, Jurja Sizgori¢a 4, 21000
Split.

Rok za dostavu ponude: sedam (7) dana od dana primitka Poziva za dostavu ponuda.

Kontakt osoba: Maja Letilovi¢ 021/539-157

QIB: 97141575055
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